
                                                                                                                      

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE MAISON DE CONSULTANCE
NATIONALE CHARGEE DE L’EVALUATION DES DEVIS DES HANGARS DE STOCKAGE ET DES
PROJETS D’IRRIGATION COLLINAIRE ET DU SUIVI DE LEUR MISE EN ŒUVRE 

I. INTRODUCTION  

Le Centre Internaࢢonal de Développement des Engrais (IFDC) a été créé en 1974 dans l'Etat
américain de l'Alabama en tant qu'organisaࢢon publique indépendante à but non lucraࢢf.
Depuis sa créaࢢon, l'organisaࢢon a joué un rôle essenࢢel dans la sécurité alimentaire
mondiale, la réducࢢon de la faim et de la pauvreté, la protecࢢon de l'environnement et la
promoࢢon du développement économique et de l'autosuffi sance. 

IFDC a commencé ses acࢢvités au Burundi en 2006, en se concentrant sur la ferࢢlité des sols,
la gesࢢon des terres, le développement du secteur des semences, l'accès aux marchés et le
développement des chaînes de valeur. A travers ses acࢢons au Burundi (2006-2024), IFDC a
permis l’augmentaࢢon de la producࢢvité et la producࢢon agricole faisant suite à
l’amélioraࢢon de la gesࢢon des exploitaࢢons agricoles et à l’amélioraࢢon de la disponibilité et
accessibilité aux intrants agricoles de bonne qualité.

VISION « Des sols et des plantes plus sains pour un monde durable et respectueux de
l’environnement » 

MISSION « Invesࢢr conjointement dans des recherches novatrices, une experࢢse du marché
et des partenaires stratégiques des secteurs public et privé afin d’idenࢢfier et de me� re en
place des soluࢢons durables pour la nutriࢢon des sols et des plantes qui bénéficient aux
agriculteurs, aux entrepreneurs et à l’environnement. »

Stratégie globale de IFDC (2020-2030)
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II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Projet PSSD II cherche à développer le marché des semences de qualité et à établir de
manière durable la producࢢon et la commercialisaࢢon des semences de qualité au Burundi.
L’objecࢢf global est d’invesࢢr conjointement dans des recherches novatrices, une experࢢse du
marché et des partenaires stratégiques des secteurs public et privé afin d’idenࢢfier et de
me� re en place des soluࢢons durables pour la nutriࢢon des sols et des plantes qui bénéficient
aux agriculteurs, aux entrepreneurs et à l’environnement. Les cultures cibles du projet sont le
maïs, le haricot, la pomme de terre et les légumes. Il s’agit des cultures de base qui sont
facilement accessibles pour les peࢢts producteurs. Ces cultures ont été choisies sur base d’un
certain nombre de critères dont notamment le manque de semences de qualité acceptable,
l’importance relaࢢve des semences de qualité pour obtenir un bon rendement, l’importance
des cultures ci-haut menࢢonnées pour la sécurité alimentaire, la nutriࢢon, l’apport de revenu
pour les ménages ainsi que leur importance dans l’économie naࢢonale. 

Le projet PSSD II cherche à promouvoir une industrie semencière plus prospère et autonome
avec des producteurs semenciers accrédités à travers des stratégies innovaࢢves de markeࢢng,
vente et distribuࢢon. Le projet PSSD II cherche des entrepreneurs semenciers proacࢢfs qui
sont prêts à s’engager eux-mêmes pour piloter et s’approprier les acࢢvités innovaࢢves de
producࢢon, de vente, distribuࢢon des semences au profit des peࢢts producteurs. L’a� einte de
cet objecࢢf suppose qu’il faut rendre plus professionnel les entreprises semencières afin
qu’elles puissent prendre en main des acࢢvités de producࢢon et de commercialisaࢢon
(promoࢢon, vente, distribuࢢon, etc.) des semences de façon durable. Le but du projet est de
renforcer un secteur semencier privé compéࢢࢢf, inclusif et durable, en facilitant la producࢢon,
le condiࢢonnement, le stockage et la distribuࢢon des semences de qualité à travers le pays.
Afin de soutenir les efforts d’intensificaࢢon durable de la producࢢon, le projet prévoit appuyer
les entrepreneurs semenciers privés dans l’installaࢢon d’infrastructures essenࢢelles pour
l’augmentaࢢon de la producࢢon et la préservaࢢon de la qualité des semences.
Dans ce� e opࢢque, le projet PSSD2 appuie des iniࢢaࢢves entrepreneuriales privées via un
mécanisme de cofinancement, perme� ant de sࢢmuler les invesࢢssements dans les
infrastructures criࢢques telles que les hangars de stockage, des serres agricoles pour la culture
de pomme de terre, les systèmes d’irrigaࢢon, ou autres équipements nécessaires à la
performance des PME semencières.

Les projets de cofinancement soumis par les entrepreneurs sont accompagnés de plans
architecturaux et techniques, devis esࢢmaࢢfs et budgets, dont la qualité technique et la
viabilité doivent être rigoureusement analysées avant approbaࢢon. Au cours de ce� e année
2025, le projet PSSD2 a retenu 20 projets de construcࢢon de hangars de stockage et 2 projets
d’installaࢢon de systèmes d’irrigaࢢon collinaire. Ces projets sont réparࢢs dans les anciennes
provinces de Bururi, Makamba, Kayanza, Karusi, Gitega, Bujumbura, Ruyigi, Mwaro et
Kirundo. 
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Pour garanࢢr la faisabilité technique et la perࢢnence financière des projets, il est nécessaire
de procéder à une analyse approfondie des devis quanࢢtaࢢfs et esࢢmaࢢfs (DQE) soumis pour
chacun de ces projets. À cet effet, le projet souhaite recruter une maison de consultance
spécialisée en ingénierie et contrôle technique.

III. OBJECTIF DE LA MISSION

L’objecࢢf principal de la mission est de : 
Fournir une experࢢse technique et financière précise et adaptée pour évaluer la faisabilité, la
conformité et la qualité technique dans la mise en œuvre des infrastructures agricoles
suivantes :

1. Pour le système d’irrigaࢢon collinaire : 
 Vérifier si le débit de l’eau en place est suffi sant (litre par seconde) et préciser

la superficie potenࢢelle à irriguer sur les deux sites de Vumbi et Muyinga;
 Vérifier si le système d’irrigaࢢon sera sous forme gravitaire ou par pompage

avant d’alimenter le grenier principal
2. Pour le hangar de stockage : 

 Déterminer un devis actualisé pour deux types de hangar de stockage dont
l’un réservé pour la conservaࢢon des semences sèches et l’autre pour la
conservaࢢon des semences de la pomme de terre. 

 Déterminer les dimensions des hangars selon le budget disponible et le
volume potenࢢel de stockage. 

IV. TÂCHES ET RESPONSABILITES DU CONSULTANT

Le consultant ou bureau d’étude sera responsable des tâches suivantes :

IV.1. Analyse des projets de construcࢢon :

 Proposer un avant-projet sommaire pour chaque infrastructure ;
(Dimensionnement, descripࢢon technique, localisaࢢon) ;

 Elaborer un devis quanࢢtaࢢf et esࢢmaࢢf incluant :
 Les quanࢢtés de matériaux nécessaires ;
 Le coût unitaire et total des matériaux ;
 Le coût de la main d’œuvre ;
 Les frais annexes (transport, installaࢢon etc.) ;

 Vérifier la conformité aux normes locales de construcࢢon ;
 Fournir une note technique jusࢢfiant les choix technologiques proposées ;
 Proposer un calendrier prévisionnel de réalisaࢢon des travaux ;
 Rédiger un rapport d’évaluaࢢon technique pour chaque infrastructure ;
 Préciser le retour sur les invesࢢssements sur chaque type d’infrastructure.
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IV.2. Analyse des projets d’irrigaࢢon :

Analyser le débit de l’eau en adéquaࢢon à la superficie à irriguer
Examiner les schémas et disposiࢢfs d’irrigaࢢon proposés : types de pompes, sources
d’eau, réseaux de distribuࢢon, etc ;
Elaborer un devis quanࢢtaࢢf et esࢢmaࢢf pour chaque infrastructure incluant :
 Les quanࢢtés de matériaux nécessaires ;
 Le coût unitaire et total des matériaux ;
 Le coût de la main d’œuvre ;
 Les frais annexes (transport, installaࢢon etc.) ;

Évaluer la perࢢnence technique des systèmes proposés par rapport aux besoins et au
contexte agroécologique ;
Idenࢢfier les risques liés à l’exploitaࢢon, la maintenance, ou l’environnement ; 
Rédiger un rapport d’évaluaࢢon technique pour chaque infrastructure ;
Préciser le retour sur les invesࢢssements sur chaque type d’infrastructure.

V. RESULTATS ATTENDUS

Le consultant devra produire les livrables suivants :

1. Un rapport technique détaillé pour chaque infrastructure (irrigaࢢon, hangar) ;
2. Des devis quanࢢtaࢢfs et esࢢmaࢢfs, conformes aux praࢢques locales et aux standards

naࢢonaux ;
3. Calendrier indicaࢢf d’exécuࢢon des travaux ;
4. Présentaࢢon des résultats à l’équipe du projet.

VI. PROFIL DE LA MAISON DE CONSULTANCE

La maison devra présenter deux consultants qui répondent aux critères suivants :

 Diplôme universitaire en génie civil pour le consultant des hangars
 Diplôme en hydraulique agricole, Génie rurale pour le consultant en infrastructures

d’irrigaࢢon
 Expérience d’au moins 2 ans dans la concepࢢon, le suivi ou l’évaluaࢢon de projets de

construcࢢon rurale et/ou de systèmes d’irrigaࢢon ;
 Bonne connaissance des normes locales de construcࢢon, des praࢢques agricoles, et

des besoins en infrastructures hydroagricoles ;
 Maîtrise des ouࢢls de lecture de plans, de contrôle de devis et d’évaluaࢢon des coûts ;
 Capacité à travailler de manière indépendante, avec un bon esprit d’analyse et de

synthèse ;
 Bonne capacité rédacࢢonnelle en français. La connaissance des langues locales est un

atout.
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VII. DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est esࢢmée à 30 jours ouvrables y compris le suivi de la mise en œuvre
des infrastructures, à compter de la date de signature du contrat.

VIII. DEPOT DES OFFRES

1. L’offre technique comprendra :

 Une preuve de qualificaࢢon et/ou de compétence dans le domaine de la construcࢢon
des infrastructures de stockage, d’irrigaࢢon et des serres agricoles ;

 Une compréhension de la mission, une méthodologie proposée, un calendrier et un
chronogramme des acࢢvités ;

 Tout autre document perࢢnent pour le travail.

2. L’offre financière comprendra :

 Les honoraires du consultant pour l’élaboraࢢon des devis ;
 Les honoraires du consultant pour l’appui et le suivi des entreprises semencières

bénéficiaires d’un cofinancement pour la construcࢢon des hangars de stockage
(implantaࢢon et validaࢢon des construcࢢons) ainsi que le suivi de la mise en œuvre de
l’irrigaࢢon ;

 Un Numéro d’idenࢢficaࢢon fiscal (NIF) et un Registre de Commerce (RC) ;
 A� estaࢢon de non-redevabilité délivré par l’OBR. 

Les dossiers de candidature portant la menࢢon « Recrutement d’une maison de consultance
chargée de la concepࢢon des plans et devis de hangars de stockage et des projets
d’irrigaࢢon collinaire et le suivi de leur mise en œuvre » sont à envoyer dans un seul fichier
PDF à l’adresse électronique : ifdcburundi@ifdc.org  avec une copie à MNibasumba@ifdc.org
et gbuhanza@ifdc.org. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25/07/2025 à 17h00, heure de Bujumbura.
Les dossiers déposés après les dates et heures indiquées ne feront pas objet d’analyse.

Code budgétaire : 1.2.3

    Préparé par :                                                                                            Approuvés par :  
NIMUBONA Jacques                                                                              BUHANZA Gilbert
Agronome PSSD2                                                                                         COP PSSD2

Jul 16 2025 Jul 16 2025
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